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1.   WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

1.1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z budowa wewnętrznej  windy osobowej dla ON, zewnętrznego 

podjazdu dla osób niepełnosprawnych  oraz robót budowlanych   w budynku  ZSO oraz 

wykonanie robót dostosowujących powyższy budynek w celu właściwego funkcjonowania 

windy , podjazdu  , pomieszczeń . 
 

1.1.2. Zakres specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót budowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.3. 
 

1.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Zakres rzeczowy robót, wynikający z dokumentacji projektowej a objęty niniejszą 

specyfikacją, określony został w projekcie oraz przedmiarze robót. 

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

a) 45 2140 00 0 - roboty budowlane - w zakresie budowy obiektów budowlanych 

związanych z edukacją badaniami, 

b) 45 31 31 00 5 - instalowanie wind, 
 

c) 45 30 00 00 0 - roboty instalacyjne w budynkach, 

d) 45 31 00 00 9 - roboty instalacyjne elektryczne, 

e) 45 45 00 00 6 - roboty budowlane wykończeniowe 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 

- wykonanie budowy wewnętrznej  windy osobowej hydraulicznej przystosowanej do 

przewozu osób niepełnosprawnych, 

- wykonanie dobudowy zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych z poziomu 

terenu na taras  wejścia  

- wykonanie wewnętrznej rampy wyrównawczej z poziomu drugiego przystanku na 

poziom wyższy 

- wykonanie demontażu ścian , otworów drzwiowych   w miejscu 

projektowanej windy, 

- wykuć i zamurowania ścian zewnętrznych celem połączenia komunikacyjnego windy z 

budynkiem, 

- wykonanie wykuć i zamurowania ścian wewnętrznych, murowanie szybu windowego 

- wykonanie przekuć przez stropy 

- wykonanie nadproży z elementów żelbetowych, 

- wykonanie nowych tynków i malowań w szybie windy 
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- skucie części istniejącej ławy fundamentowej w miejscu projektowanej windy, 

- przeniesienie istniejących grzejników instalacji c.o.  

- instalacji elektrycznej windy (zgodnie z wymogami i zalecaniami producenta) - 

podłączenie zasilenia windy z tablicy głównej budynku. 

-wykonanie rampy z barierkami przy  windzie  

Roboty budowlane : 
Zakres  prac  do  wykonania  roboty   wewnętrzne : 

1.   Rozbiórka istniejącej  ściany murowanej  z bloczków gazobetonowych   i wykonanie  nowej  ściany  

działowej z bloczków betonu  komórkowego  gr. 25 cm   przy  Sali  gimnastycznej   mającej  na celu  

poszerzenie  istniejącego   przejścia   1.27 m -1.29 m   do   szerokości  min. 1.50 zgodnie z 

obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi - przyjęto  szerokość  1.63 m. 

2. Wykonanie  nowych ścianek  działowych  z bloczków betonu komórkowego  , kanałów wentylacyjnych 

tynków  , malowaniem  przy  pomieszczeniach  szatni oraz  pomieszczeń  sanitarnych wraz montażem 

stolarki drzwiowej -wymiana drzwi 70/200 na drzwi 90/200 

3. Wykonanie  instalacji  sanitarnych : wody  oraz kanalizacji sanitarnej , instalacje  wody  wykonać z rur pp 

o średnicach Ø16, Ø20z podłączeniem do baterii umywalkowych   i  sedesu. , kanalizacje  sanitarna z rur 

PCV Ø50, Ø75 i Ø110 , prowadzenie  przewodów w posadce    podłączenie do odbiorników   sedes , 

umywalka   firmy KOŁO   ,  

4. Wymiana istniejącego oświetlenia na  energooszczędne  - lampy ledowe oraz wymiana   przełączników i 

gniazd. 

5. Wykonanie nowych posadzek , okładzin ściennych z płytek terakotowych  i glazury  w pomieszczeniach 

szatni , pomieszczeniach sanitarnych ,komunikacji  

6. Wykonanie  docieplenia  stropu  od wewnątrz pomieszczeń – styropianem o gr. 10 cm wraz z plytami K-G. 

7. W miejsce  istniejącego  okna  wykucie   części  ściany pod oknem  oraz wstawienie   drzwi  

zewnętrznych  1.0  x 2.10 m wraz  z wykonaniem   chodnika  z kostki brukowanej gr. 6 cm  od strony 

wejścia   przy placu  wewnętrznym. 

Instalacje zasilające  - woda , kanalizacja  sanitarna ,  instalacja  centralnego  ogrzewania  wraz z grzejnikami   , 

zasilanie elektryczne   nie ulegają zmianie. 

 

Roboty  zewnętrzne : 

- wykonanie  podjazdu  dla osób niepełnosprawnych o długości   9.40 m      o spadku  8%. 

 

Podjazd  wykonanać  z - fundament  z bloczków betonowych  z  podjazdem  z kostki betonowej o gr. 6 cm  

wraz  z poręczami   stalowymi  malowanymi  proszkowe. 

-  wyznaczenie  miejsc   parkingowych   dla osób niepełnosprawnych  - 2 szt ,   oraz  miejsc postojowych  5 

szt. na  terenach   utwardzonych. 

 
 

1.2. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

W niniejszej Specyfikacji Technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie wcześniej 

niezdefiniowane. Pojęcia i określenia są zgodne z Polskimi Normami. 

Ilekroć w niniejszej ST jest mowa o: 

- robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie robót objętych dokumentacją 

techniczną, której częścią jest niniejsza ST, 

- pozwoleniu na budowę- należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

wykonywanie robót budowlanych, o których mowa powyżej, 

- dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, książkę obmiarów, 



 

 

- dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

- właściwym organie - należy przez to rozumieć organ administracji architektoniczno- 

budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, 

- wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową, 

- dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

- rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników, 

- materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, 

 

- odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

- przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 

robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, 

- ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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1.2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Niniejszy dokument określa minimum wymagań, które mają być spełnione przy realizacji 

dostawy i montażu tego urządzenia oraz przy wykonywaniu towarzyszących prac 

budowlanych. Spełnienie tych wymagań w żadnym wypadku nie zwalnia Wykonawcy z jego 

zobowiązań dostarczenia wszystkich elementów urządzenia, materiałów, prac, sprzętu i 

innych robót budowlanych niewymienionych w tym dokumencie, a wymaganych do 

terminowej i pełnej realizacji robót budowlano -montażowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych, niniejszej 

specyfikacji, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad sztuki 

budowlanej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z 

zawartą umową, za jakość zastosowanych urządzeń, materiałów i wykonywanych robót, za 

ich zgodność z projektem, specyfikacją techniczną oraz z uzgodnieniami dokonanymi z 

Zamawiającym. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, 

przetargową, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarządzającego realizacją 

umowy. 

Wykonawca jest obowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według dokumentacji 

technicznej. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy / Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca zawrze umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu 

widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca jest 

zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty 

budowlane) łącznie z uruchomieniem wykonanych instalacji, świadczeniami wstępnymi, 

pomocniczymi oraz dostawą materiałów, sprzętu i urządzeń niezbędnych do prawidłowego 

wykonania robót i eksploatacji oraz sprawdzić we własnym zakresie dobór materiałów i 

urządzeń. Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją 

projektową i wszystkimi dokumentami wchodzącymi w skład dokumentacji przetargowej. 

Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe 

wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie 

uwzględnieniem robót w przedmiarze, ale przewidzianych w dokumentacji technicznej, lub 

wynikających z samej koncepcji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 



 

 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1. ORGANIZACJA BUDOWY 

2.1.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych 

robót, jak i wymagań specyfikacji technicznej i poleceń zarządzającego realizacją umowy / 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

2.1.2. Teren budowy 
 

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w miejscowości Tarłów  na terenie  ZESPOŁU  

SZKÓL OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w  Tarłowie. Teren budowy 

należy wygrodzić z ogólnie dostępnego obszaru. Zaplecze na czas budowy zlokalizować 

należy w obrębie wygrodzonej strefy od strony planowanej realizacji. Dostęp do niezbędnych 

mediów z istniejącego budynku zespołu szkół lub z urządzeń własnych wykonawcy. 

Komunikacja zapewniona jest poprzez istniejące zjazd na działkę ,  Z uwagi na niewielki zakres 

inwestycji jak i krótki czas realizacji przewiduje 

się korzystanie z istniejącej komunikacji, jako z dróg transportowych dla celów realizacji 

inwestycji. 

Wykonawca podczas realizacji robót będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz 

wszystkich składowanych materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót 

od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały okres realizacji inwestycji 

wszystkie materiały i urządzenia będą utrzymywane w należytym stanie i porządku, a 

elementy wymagające ochrony przed warunkami atmosferycznymi zostaną właściwie 

zabezpieczone pod tym kątem. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie niezbędne elementy dla 

prowadzenia robót i utrzymania placu budowy w zgodzie z przepisami BHP. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich 

stałych elementów istniejących, na terenie działki w obszarze placu budowy typu istniejące 

repery, zieleń niska i wysoka a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy / 

odtworzenia na własny koszt. 

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji   naziemnych  i 

podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy takich jak rurociągi, kable etc. 

W trakcie prowadzenia robót wykonawca jest obowiązany stosować się do przepisów i 

wszystkich regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji robót 
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wykonawca będzie podejmował wszelkie możliwe kroki, mające na celu uniknięcia działań 

szkodliwych dla środowiska oraz innych jednostek występujących na danym terenie w 

zakresie zanieczyszczeń, hałasu, drgań wibracji lub innych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne w 

stopniu tego wymaganym, odzież ochronną dla pracowników i inne zabezpieczenia niezbędne 

dla realizacji przedmiotu umowy. 

Wykonawca będzie stosował się do wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz w 

bezpiecznej odległości od budynków istniejących. Użycie materiałów, które wpływają na 

trwałe zmiany środowiska oraz materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 

niedozwolonych nie zostaną zaakceptowane do wbudowania. 
 

2.1.3. Dokumenty budowy 
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy, w 

okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy, aż do zakończenia robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być wykonywane na bieżąco i odzwierciedlać postęp 

robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynku, oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 

związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko oraz podpis osoby 

dokonującej wpisu. 

Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty budowy powinny być załączone do dziennika budowy 

i przejrzyście numerowane. Wszystkie komentarze lub propozycje zapisane w dzienniku 

budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. 

Wszystkie zagubione dokumenty budowy będą natychmiast odtwarzane zgodnie ze 

stosownymi wymogami prawa. 

Dokumenty budowy będą stale dostępne dla zarządzającego realizacją umowy oraz 

upoważnionym przedstawicielom zamawiającego. 
 

2.2. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJ Ą UMOWY 

Zamawiający może wyznaczyć Zarządzającego realizacją umowy, w ramach posiadanego 

umocowania reprezentuje on interesy zmawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacja projektową, specyfikacjami 

technicznymi, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 

umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego zarządzający może działać przez wyznaczonych inspektorów nadzoru 

inwestorskiego działających w jego imieniu. 



 

 

2.3. MATERIAŁY 
 

2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Do wykonania robót określonych w pkt 1.1.3. mogą być stosowane wyłącznie materiały i 

wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom i robotom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane. 

Zastosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

specyfikacji technicznej jak i w projekcie budowlanym oraz dokumentacji producenta windy. 

Wykonawca, na żądanie przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 

informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do 

realizacji robót, posiadających odpowiednie oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z EC i Polską Normą, a 

także inne prawnie określone dokumenty. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z 

placu budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz 

Inspektorem nadzoru inwestorskiego Wykonawca może otrzymać zezwolenie na użycie 

materiałów nieodpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 

ST - wymaga to indywidualnego ustalenia z zamawiającym. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności 

technicznej i kosztowej. 
 

2.3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zarządzającego realizacją umowy lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, 

lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.3.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Dopuszcza się wariantowe stosowanie materiałów po uzgodnieniu zamiaru ich zastosowania z 

realizującym zamierzenia umowy / Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie materiały 

stosowane wariantowo musza być dopuszczone do obrotu w budownictwie oraz posiadać 

stosowne dokumenty. 
 

2.3.4. Parametry windy 
 

a) Charakterystyka: dźwig osobowy hydrauliczny przystosowany do 

przewozu osób niepełnosprawnych 

b) Udźwig: 630 kg 



 

 

c) Ilość osób: 

d) Ilość przystanków: 

e) Wysokość podnoszenia: 

f) Kabina: 
 

- wymiary SxGxH - 

- ilość wejść: 

- wykonanie struktura kabiny: 
 

- panele kabiny: 

- podłoga: 

- lustro: 

- oświetlenie: 

g) Drzwi: 

h) wymiary SxH - 

- rodzaj: 

- materiał: 

- drzwi szybowe ognioodporne 

i) Szyb - wymiary: 

- podszybie: 

- nadszybie: 

- szerokość: 

j) Prędkość: 

k) Rodzaj napędu: 

l)  przełożenie: 

m) Agregat: 

n) Moc napędu: 

o) Blok zaworowy: 

p) Sterowanie: 

q) Tryb jazdy: 

r) Maszynownia: 

s) Zasilanie: 

t) Zastosowanie: 

8 

3 

maks. 10 
 

1100 x 1400 x 2170 mm; 

przelotowa (wejście jest od zewnątrz a wyjście do 

wnętrza budynku) 

stal nierdzewna 

stal nierdzewna 

PVC 

1/2 ściany 

LED 
 

900 x 2000 mm 

teleskopowe 

stal malowana Polimod 

w klasie EI 60 
 

1100 mm 

3400 mm 

1600 mm (drzwi teleskopowe) 

0,62 m/s 

hydrauliczny sterowanie elektroniczne 

1 : 2 

hydrauliczny umieszczony w szybie 

9,5 kW 

NGV proporcjonalny 

mikroprocesorowe 

zbiorczość góra / dół 

brak 

400V / trójfazowe 

budynki nowe i istniejące 

- zaoferowana winda powinna odpowiadać wymogom określonym w normach UE dla 

urządzeń dźwigowych, 

- dobór materiału leży w zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy, 

- wszystkie części urządzenia podlegające przepisom dozorowym muszą mieć odpowiednie 

dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego, 

- przygotowanie i przekazanie odpowiedniej dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego 

należy do obowiązków Wykonawcy, 

- winda i jej wszystkie elementy musi być tak zaprojektowana, aby można było bezpiecznie 

uniknąć przeciążeń, podwyższonego zużycia i niedopuszczalnych stanów eksploatacji, 

- winda musi gwarantować cichą i spokojną pracę, głośność urządzeń powinna odpowiadać 

obowiązującym normom, 



 

 

- praca windy nie może powodować zakłóceń fal radiowych oraz zakłócać działania urządzeń 

elektronicznych pracujących w budynku, 

- winda powinna być wyposażona w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnymi 

parametrami technicznymi. 
 

2.4. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 
 

2.5. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umową. 

Pojazdy do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów lub sprzętu, będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie nie mogą być dopuszczone do ruchu. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

2.6. WYKONANIE ROBÓT 
 

2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, 

projektu budowlanego oraz poleceniami osób pełniących nadzór nad realizacją inwestycji. 

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. 



 

 

2.6.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
 

Przystąpienie do robót może nastąpić po przekazaniu placu budowy wykonawcy oraz po 

spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących zapewnienia wymagań BHP. Wykonawca jest 

obowiązany wykonać zabezpieczenia fragmentów odcinków robót, na których prowadzone 

będą prace, w taki sposób, aby nie kolidowały z bezpieczeństwem funkcjonowania 

istniejącego budynku. Prace zewnętrzne powinny być prowadzone w odpowiednich 

warunkach atmosferycznych dla danych robót. Roboty montażowe szybu można prowadzić 

tylko przy wietrze o prędkości nieprzekraczającej 10 m/s. 
 

2.6.3. Warunki przyst ąpienia do montażu szybu windowego 

- sprawdzić i zapoznać się z kompletem dokumentacji, 

- sprawdzić zgodność danych zamieszczonych w dokumentacji ze stanem faktycznym, 

- dokonać odbioru części budowlanej, 

- sprawdzić w oparciu o wykaz elementów kompletność dostawy i stan techniczny elementów 

i części przeznaczonych do montażu, 

- ustalić kolejność montażu - urządzenie, 

- ustalić warunki bezpieczeństwa pracy podczas montażu, 

- przygotować miejsce do montażu, środki transportowe, oraz narzędzia montażowe. 
 

2.6.4. Roboty ogólnobudowlane 

a) Fundamenty 

Zaprojektowano fundamenty bezpośrednie - stopę fundamentową - podszybie, jako 

żelbetowe, monolityczne wylewane na mokro z betonu C-20/25, zbrojone podłużnie stalą A- 

III. Przed wykonaniem płyty fundamentowej należy wylać 10 cm chudego betonu C-8/10. 

Warstwę chudego betonu układać bezpośrednio po wykonaniu wykopu fundamentowego, w 

przypadku konieczności wymiany gruntu na podsypkę piaskowo-żwirową wylać beton po 

zagęszczeniu podsypki. W miejscach projektowanych słupów żelbetowych z podszybia 

wypuścić - przedłużyć pręty 0 12 stal A-III (34GS) na długości min. 0,5 m do połączenia ze 

zbrojeniem słupów pionowych. 

Izolacja pionowa ścian: masa asfaltowo - kauczukowa Dysperbit. 

Izolacja pozioma 1 x papa termozgrzewalna. 

Posadzka w podszybiu - cementowa gr. 5 cm zatarta na gładko. 

Beton C-20/25, Stal zbrojeniowa A-III (34GS), strzemiona A-0 (St0S). 

b) Ściany podszybia 

Projektuje się ściany podszybia gr. 24 cm wylewane na mokro z betonu C-20/25, zbrojonego 

prętami 0 8 i 12 co 15 cm ze stali A-III. Ściany docieplone od zewnątrz płytami XPS gr. 6cm. 

Izolacja pionowa ścian: masa asfaltowo - kauczukowa Dysperbit. 

Izolacja pozioma 1 x papa termozgrzewalna. 

Posadzka w podszybiu - cementowa gr. 5 cm zatarta na gładko. 



 

 

Beton C-20/25, Stal zbrojeniowa A-III (34GS), strzemiona A-0 (St0S). 

c) Ściany szybu 

Ściany zewnętrzne szybu wykonać z pustaków betonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wap. 

 

Należy wykonać wzmocnienia ścian słupami żelbetowymi 24 x 24 cm na wysokości całego 

szybu oraz poziomymi wieńcami 24 x 24 cm i dodatkowo w osi 1-1 belki żelbetowe gr 24 x 

24 cm do osadzenia prowadnic windy. 

d) Elementy żelbetowe 

Słupy usztywniające w narożnikach szybu, kotwione w podszybiu i poszczególnych 

wieńcach, służą do przeniesienia parcia wiatru oddziaływującego na ściany szybu. Słupy o 

wymiarach 24 x 24 cm na całej wysokości konstrukcji nadziemia, zbrojone prętami stalowymi 

4 012 Stal A-III (34GS), strzemiona 06 co 30 cm, Stal A-0 (St0S). 

Wieńce i belki żelbetowe elementy poziome o wymiarach 24 x 24 cm, zbrojone prętami 

stalowymi 4 012 Stal A-III (34GS), strzemiona 06 co 30 cm, Stal A-0 (St0S). 

Zbrojenie wieńców odginać w wieńcu prostopadle na długość min. 0,5 m. 

Nadproża prefabrykowane typu L19 o długości 150 i 90 cm, posadowić na 3 warstwach 

cegły pełnej klasy 150 na zaprawie cem.-wap. lub poduszce betonowej. 

e) Roboty murowe i połączenie szybu windy z istniejącym budynkiem 

W miejscu budowy szybu należy wykuć otwory w stropie  

Szyb windy zdylatowany z miejscowym kotwieniem do budynku. Kotwienie wykonać na 

każdej kondygnacji po 2 sztuki z blachy stalowej gr. 12 mm. Kotwy betonować w wieńcu 

szybu oraz mocować do ściany istniejącego budynku w miejscu drzwi wejściowych do windy. 

Zastosować kotwy 0 16/200 wklejane do muru (HILTI 0 16/200 na klej HILTI). 

g) Stropodach i obróbki blacharskie 

Stropodach jednospadowy o spadku 5% w kierunku istniejącego dachu z odprowadzeniem 

wód opadowych przez istniejący system odprowadzania. Wykonany w formie płyty 

żelbetowej gr. 15 cm zbrojonej krzyżówo prętami stalowymi 012 i 06 mm, Stal A-III i A-0, 

Beton C-20/25. Stropodach docieplony wełna mineralną gr 10 cm, kryty papą 

termozgrzewalna podkładową i wierzchniego krycia. 

Obróbki dekarskie stropodachu z blachy ocynkowanej ogniowo powlekanej dwustronnie gr. 

0,5 mm, ukształtowane w sposób by odprowadzać wody w kierunku istniejącego dachu. 



 

 

h) Podjazd dla niepełnosprawnych 

Murki podjazdu wylewane na mokro z betonu C-16/20 zbrojone siatka prętów 0 8mm. 

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej w kolorze szarym gr. 6 cm na podbudowie z 

chudego betonu i zagęszczonej podsypki piaskowo-żwirowej zagęszczanej warstwowo. 

Balustrada wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym. Słupki z rury 0 

60mm, poręcze 040 mm. 

i) Elementy zewnętrzne 

Przed wejściem do budynku i  na podjazd wykonać chodnik z kostki betonowej na podsypce 

piaskowo - cementowej gr. 10 cm. 

j) Wykończenie wewnętrzne 

- Tynki wewnętrzne - uzupełnić ubytki poprzez szpachlowanie przy wejściu do windy na 

poszczególnych kondygnacjach. 

- Posadzki - uzupełnić istniejące posadzki przy wejściu do windy na poszczególnych 

kondygnacjach. 

- Malowania - uzupełnić malowania jw. 

- Instalacje wewnętrzne - instalacja c.o. - przenieść kolidujące grzejniki na ścianę boczną. 

Instalacja elektryczna - poprzez rozwinięcie zgodnie z wytycznymi producenta windy. 

k) Wentylacja 

Wywiewna - grawitacyjna poprzez 2 kanały wentylacyjne o wolnym przekroju min. 160 mm 
zlokalizowane w górnej części szybu. 
 

2.6.5. Roboty dostosowujące w budynku 
 

- wykonanie wewnętrznej rampy wyrównawczej z poziomu drugiego przystanku na poziom 

wyższy 

- wykucia i zamurowania ścian zewnętrznych celem połączenia komunikacyjnego windy z 

budynkiem, 

- wykonanie wykuć i zamurowania ścian wewnętrznych, 

- montaż nowej stolarki okiennej, 

- skucie części istniejącej ławy fundamentowej w miejscu projektowanej windy, 

 
- demontaż  i przeniesienie grzejnika  
- przeróbka podejść grzejnikowych na ścianę boczną (wg rysunku rzutów), 

- wykonanie nowych chodników celem skomunikowania istniejącej komunikacji zewnętrznej 

z nowymi dobudowanymi elementami, 

- w zakresie instalacji elektrycznych przewiduje się podłączenie zasilenia windy z tablicy  głównej 

budynku. 

- roboty instalacyjne wod-kan : instalacje wewnętrzne  oraz uzbrojenie zgodnie z projektem 



 

 

3. JAKOŚĆ ROBÓT, OBMIARY, ODBIORY I PŁATNO ŚCI 

3.1. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

3.2. Zasady kontroli, jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca jest obowiązany prowadzić wszelkie 

pomiary, sprawdzenia materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. Wykonawca dostarczy na żądanie zamawiającego świadectwa 

stwierdzające, że stosowane materiały, urządzenia i sprzęt posiadają dopuszczenie do obrotu 

w budownictwie. 

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac. 

Kontrola ta powinna polegać na: 

- sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekip wykonawczych oraz wyposażenia w wymagane 

środki BHP, 

- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych, 

W trakcie realizacji robót przewiduje się wykonywanie kontroli międzyoperacyjnych 

obejmującą prawidłowość wykonania robót zanikających. 

Kontrola końcowa polegać będzie na sprawdzeniu całości przedmiotu inwestycji wraz z 

analizą odbiorów poszczególnych etapów robót. Sprawdzenie montażu urządzeń dźwigowych 

i jazdy próbne, nastąpi po uzyskaniu protokołu UDT. 

W trakcie realizacji robót należy przeprowadzać kontrolę dostarczanych na budowę 

zestawów, wyrobów i surowców polegającą na sprawdzeniu zgodności dokumentów 

dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania w budownictwie. Sprawdzeniu 

powinien podlegać również sposób oznakowania - znaki CE i B. 



 

 

3.3. OBMIAR ROBÓT 
 

3.3.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie  określać  faktyczny  zakres wykonywanych  robót,  zgodnie  z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

Obmiaru  robót  dokonuje Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego 

realizacją, Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 

wykonanych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

3.3.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i kosztorysowej. 
 

3.3.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

3.4. ODBIÓR ROBÓT 

3.4.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty objęte ST i projektem budowlanym podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 



 

 

3.4.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i 

powiadomienia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na 

podstawie dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

3.4.3. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na odbiór tych robót, które warunkują możliwość 

przystąpienia do montażu urządzeń dźwigowych. Spełnienie warunków koniecznych zostanie 

udokumentowane w formie protokołu, który stanowić będzie jeden z dokumentów odbioru 

końcowego całości wykonanych robót. 

3.4.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

3.4.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 3.4.4.2 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 
 

3.4.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy i książkę obmiarów (oryginały), 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile wystąpiły) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót; 

- protokoły odbiorów częściowych robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 
 

3.4.5. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 3.4.4. "Odbiór ostateczny robót" 



 

 

3.5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

3.5.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w dokumentacji projektowej i ST. 
 

4. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zmianami), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 

401), 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Arkady, 

Warszawa 2004, 

6. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2013 r. poz. 898), 

7. Umowa zawarta między wykonawcą a zamawiającym, 

8. Normy branżowe, 

9. Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji, 

10. Instrukcje montażu wybranych producentów. 
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